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Zatacznik nr 7-Wzor Umowy

UMOWA NI cccvvvinsrnnssnnss

zawarta w dniu ........... 2018 roku w Kalwarii Pactawskiej w wyniku postepowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu art. 70' - 70°> Kodeksu cywilnego, a takze na
podstawie ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020” do wydatkdow ponoszonych powyzej 50 tys. zt netto -

zgodnie z zasadgq konkurencyjnosci pomiedzy:

Klasztorem Znalezienia Krzyza Swietego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanéw) w Kalwarii Pactawskiej Kalwaria Pactawska 40, 37-743 Kalwaria Pactawska,

NIP 795-18-03-096 REGON: 040013388 mail: kustosz@kalwariapaclawska.pl zwanym dalej
Zamawiajacym

reprezentowanym przez: O. Krzysztofa Hure - Gwardiana Klasztoru

......................................................................................... , zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym

zwanym dalej Inzynierem Kontraktu.

§1

Zataczniki stanowigce integralng czesc¢ niniejszej Umowy, stanowig dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Warunki Zamdwienia-stanowiaca
zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) Opis przedmiotu zamdwienia - zat. nr 6 do SIWZ, zwany dalej ,OPZ”"-stanowiaca zatacznik
nr 2 do niniejszej umowy;
3) Oferta Inzyniera Kontraktu -stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

4) Harmonogram rzeczowy- stanowiacy zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot niniejszego zamowienia obejmuje wykonanie ustugi petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu oraz doradztwa prawnego i eksperckiego dla projektu pn. ,Kalwaryjskie Fortalicium

Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach


mailto:kustosz@kalwariapaclawska.pl
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klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi” nr POIS.08.01.00-00-0017/17 realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Inzynier Kontraktu w ramach wykonywania przedmiotu Umowy bedzie w petni odpowiedzialny

za zarzadzanie procesem inwestycyjnym, zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do umowy;

3. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do przestrzegania i stosowania przepisdw, zasad, wytycznych

1.

10.

i postanowien niniejszej Umowy.

§3

Wynagrodzeniem za prawidlowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena
zaoferowana w Ofercie Inzyniera Kontraktu, stanowigca zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Zgodnie z oferta Inzyniera Kontraktu strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe

ptatne w miesiecznych ratach zwane dalej ,wynagrodzeniem” w wysokosci:

kwote netto .......cocicvivirirrirsrsrsr s zt

(STOWNI T ettt bbb st e e b e ztotych)
plus VAT 23 % W WYSOKOSCI ....ceoveevieieeecreceeiece e zt,

(STOWNI T et bbb e b et b e b b e ztotych),
co stanowi facznie: ...iciiciciiiicrinnsrs zt

(€S (01T 11T ztotych,

Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci objetych zakresem obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu w okresie obowigzywania niniejszej umowy, niezaleznie od poniesionych
przez niego kosztéw, a takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do utwordéw
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy.

Faktura koncowa bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robédt
budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektéw.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu na konto rachunku
bankowego wskazanego na fakturze wystawionej przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, w terminie do
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie moze dokonac cesji wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przyjecia faktury VAT w przypadku: nieprawidiowo
wystawionej faktury, w razie wad/usterek stwierdzonych podczas kontroli oraz w przypadku
braku podpisania przez obie strony protokotéw odbioru robét z Generalnym wykonawca.
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8§84

1. Inzynier Kontraktu rozpocznie wykonywanie Umowy niezwtocznie, po jej podpisaniu.

2. Termin wykonania umowy do dnia 30 wrzesnia 2021.

§5

1. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy do
przygotowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcego Harmonogramu rzeczowego robot
stanowigcego zatacznik nr 4 do umowy.

2. Inzynier Kontraktu, przed podpisaniem umowy, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigcg 5 % ceny brutto okreslonej w § 3 ust.2
umowy w jednej lub kilku nastepujacych formach (do wyboru):

1) pienigadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

2) poreczeniach bankowych,

3) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

4) gwarancjach bankowych,

5) gwarancjach ubezpieczeniowych,

6) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

W przypadku nie skorzystania Zamawiajgcego z w/w zabezpieczenia w trakcie trwania umowy,
zostaje ono zwrocone w terminie 60 dni po zakonczeniu prawidtowej realizacji umowy.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu kompletng
Specyfikacje Istotnych Warunkdéw Zamdwienia ze wszystkimi zatgcznikami na roboty
budowlane i konserwatorskie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej umowy w terminie do
60 dni od dnia podpisania umowy.

4. Przy odbiorze SIWZ objetej przedmiotem umowy Zamawiajacy bedzie dokonywat sprawdzenia
jej jakosci SIWZ, co nie zwalnia Inzyniera Kontraktu jako profesjonalisty z odpowiedzialnosci
wzgledem Zamawiajacego za prawidtowa jakos¢ SIWZ oraz jej kompletno$¢ pod wzgledem
celu, ktéremu ma stuzyé. Za jakosé i kompletno$¢ SIWZ odpowiada Inzynier Kontraktu.

3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢é Zamawiajagcemu Raporty,
ktorych zakres i forme oraz termin wykonania szczegdtowo opisano w zataczniku nr 2 do
niniejszej umowy.

4. Kazdy Raport, o ktéorym mowa w ust. 3 przyjety bedzie z chwilg pisemnego zatwierdzenia przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

5. W przypadku:

a) zawieszenia i/lub rozwigzania przez Zamawiajacego Umowy na roboty budowlane albo
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b) zawieszenia i/lub wypowiedzenia/ odstgpienia/zerwania przez Generalnego Wykonawce robot
budowlanych zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane na polecenie Zamawiajacego
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego tej Umowy wraz z niezbedng dokumentacjg dotyczaca jego
wykonania rzeczowego i finansowego.

6. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania kazdego z Raportow, powiadomi
Inzyniera Kontraktu o jego przyjeciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

Dla Raportu Koncowego dla niniejszej Umowy termin ten wynosi 21 dni.

7. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportow w terminie okreslonym
w ust. 6 niniejszego paragrafu, Raporty bedg uwazane za przyjete przez Zamawiajacego.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw w Raportach, o ktdorych mowa wyzej,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest je usungé¢ a takze dokonaé niezbednych uzupetnien
wskazanych przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego.

§6

W przypadku Wykonawcdw wspodlnie realizujgcych niniejszg Umowe odpowiadajg solidarnie
za jej nalezyte wykonanie.

Liderem, wyznaczonym przez Wykonawcow realizujgcych umowe, w przypadku wskazanym
w8 6.1 jest s

Inzynier Kontraktu nie zmieni swojego skifadu ani statusu podczas catego okresu
wykonywania niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a kazda taka
zmiana dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkdéw

niniejszej Umowy.

§7

Inzynier Kontraktu moze zaproponowaé¢ Zamawiajgcemu zmiane personelu kluczowego
wymienionego w Ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy. Zmiana taka jest
mozliwa, po wczeséniejszym, w terminie, co najmniej 10 dni przed planowang zmiana,
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu =z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane personelu kluczowego
w nastepujacych przypadkach:

a) jego $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy;

c) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Inzyniera Kontraktu (np. rezygnacji, itp.).
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3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Inzyniera Kontraktu zmiany personelu kluczowego, jezeli
uzna, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki wynikajace z niniejszej
Umowy.

4. Inzynier Kontraktu obowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego okreslone w ust 3,
zmieni¢ personel kluczowy.

5. W przypadku zmiany personelu kluczowego, osoba zaproponowana przez Inzyniera Kontraktu
musi spetniac¢ okreslone dla danego personelu wymagania, okreslone na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego i potwierdzone oferta Inzyniera Kontraktu, stanowiacg
zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

6. W okresie wykonywania niniejszej Umowy Inzynier Kontraktu moze udzieli¢ urlopu
personelowi kluczowemu, na nastepujacych warunkach:

1) terminy urlopdw zostang uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego,
2) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopdw personelu oraz
zaproponowac osoby ich zastepujace z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,
3) wszystkie osoby zastepujace, w okresie urlopu personelu, muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, m.in. na podstawie dokumentow potwierdzajacych ich kwalifikacje.
Osoba petnigca zastepstwo musi posiada¢ kwalifikacje do petnienia danej funkcji.
7.Zmiana personelu kluczowego, dokonana na podstawie zapisow niniejszego paragrafu nie

wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§8

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie stron
niniejszej Umowy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzglednieniem zapiséw ust. 5
niniejszego paragrafu.

2. Osobg upowazniong przez Inzyniera Kontraktu do kontaktéw z Zamawiajacym oraz

nadzorowania wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Inzyniera Kontraktu jest:

Nazwisko, Imie

Adres

Telefon

Fax

e-mail

3. Osoba odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego jest:

Nazwisko, Imie
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Adres

Telefon

Fax

e-mail

Korespondencja pomiedzy stronami niniejszej Umowy bedzie sporzadzana w formie pisemnej
w jezyku polskim. Korespondencja wystana faksem lub poczta elektroniczng musi byc¢
kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona na pismie przesytkg wystang za posrednictwem
publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczong osobiscie na adresy wymienione
ponizej:

Dla Zamawiajqcego:

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Dla Inzyniera Kontraktu:

Adres

Telefon

Fax

e-mail

Kazde polecenie Zamawiajacego przekazane ustnie Inzynierowi Kontraktu jest skuteczne od
momentu jego przekazania i winno zosta¢ potwierdzone przez Zamawiajacego w formie
pisemnej w terminie do 3 dni roboczych od jego przekazania.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do stosowania sie do polecen Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze polecenie Zamawiajacego wykracza poza
jego uprawnienia lub poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego, przedstawiajac
swoje stanowisko.

Zamawiajacy przekaze swojg decyzje pisemnie Inzynierowi Kontraktu w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania powiadomienia.
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§9

W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu Iub personel
wykonujacy Umowe, nie realizuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, poinformuje
o tym Inzyniera Kontraktu rownoczesnie wzywajac go do prawidtowego wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

Jesli pomimo wezwania do usuniecia nieprawidtowosci Inzynier kontraktu nadal uchyla sie od
wykonania lub nalezytego wykonania obowigzkéw objetych umowg, Zamawiajacy ma prawo
(oprocz naliczenia kar umownych) do zastepczego powierzenia tych czynnosci osobie trzeciej
( wykonanie zastepcze), na koszt i ryzyko Inzyniera Kontraktu bez jego zgody w ramach
whniesionego przez Inzyniera Kontraktu zabezpieczenia prawidtowej realizacji umowy.

W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci
0,01 % wartosci catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu netto, o ktérym mowa w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy kolejny dzien opdznienia, liczac od uptywu wyznaczonego
terminu.

W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonania obowigzku  wynikajacego
Z niniejszej Umowy przez Inzyniera Kontraktu, Zamawiajagcy moze zada¢ kary umownej
w wysokosci 0,01 % wartosci catkowitego wynagrodzenia Inzyniera netto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, za kazdy kolejny dzien opdznienia (lub nienalezytego
wykonywania obowigzku Z niniejszej Umowy) liczac od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu.

W przypadku nieterminowego wykonania umowy i harmonogramu rzeczowego stanowigcego
zalqcznik nr 4 do niniejszej umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajagcemu, kare umowng
w wysokosci po 300,- PLN ( stownie: trzysta ziotych) za kazdy dzien opodznienia.

W przypadku nieterminowego wykonania Raportu, o ktérych mowa w § 5 ust.3 niniejszej
Umowy, Inzynier zaptaci Zamawiajacemu, kazdorazowo kare umowng w wysokosci po 100,-
PLN (stownie: sto zlotych), za kazdy dzien opdznienia z uwzglednieniem zapiséw OPZ
w zakresie wyznaczenia przez Zamawiajgacego nowego terminu na ztozenie Raportu.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu od niniejszej Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu ( z wytaczeniem sytuacji o ktérej mowa
w § 12 ust.l niniejszej umowy) Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajacemu kare
w wysokosci 30% wartosci catkowitego wynagrodzenia Inzyniera netto, o ktérym mowa w § 3

ust. 2 niniejszej Umowy.
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Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, bez jego dodatkowej
zgody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10

Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci Oferty Inzyniera
Kontraktu, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktére
przewidziane zostaty w § 13 ust. 7 niniejszej Umowy.

Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem zapisow ust. 1 niniejszego paragrafu jest
niewazna.

§ 11

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje i/ lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy, w sposéb i na zasadach opisanych w OPZ. Inzynier Kontraktu
zwroci te dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem terminu wykonania niniejszej Umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. Inzynier
Kontraktu zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowaé¢ lub zbadacd
dokumentacje dotyczacg sposobu wykonywania niniejszej Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie
zarowno podczas, jak i po jej wykonaniu.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzynier Kontraktu od Zamawiajgcego nie
beda, za wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidlowego wykonania

niniejszej Umowy, publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu przetwarzanie Danych osobowych personelu
Zamawiajgcego wyznaczonego do wykonywania umowy.

2. Zakres powierzanych Danych obejmuje: imie i nazwisko oraz stuzbowe dane kontaktowe
(stanowisko, adres e-mail, telefon) kadry pracowniczej i zarzadzajacej Zamawiajacego, a
takze innych oséb ktérych przekazanie danych okaze sie niezbedne dla wifasciwego
wykonania umowy oraz obowigzkéw niezbednych dla realizacji projektu, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 umowy.

3. Charakter przetwarzania okreslony jest rolg Inzyniera Kontraktu wynikajacg z realizacji

Umowy, a celem powierzenia przetwarzania Danych jest wytacznie realizacja Umowy.
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Czas trwania przetwarzania (gromadzenia, wykorzystywania, przesytania, przechowywania,
katalogowania ) Danych to czas obowigzywania umowy, z tym zastrzezeniem ze Inzynier
Kontraktu jest uprawniony przechowywac dane osobowe po wygasnieciu umowy dodatkowo
przez okres, w ktéorym moga ujawniac sie roszczenia zwigzane z Umowa lub przez okres
zgodny z obowigzujacymi przepisami w celu wypetnienia obowigzku prawnego.
Obowigzkiem Inzyniera Kontraktu jest:

1) przetwarzanie Danych osobowych wytgcznie na udokumentowane polecenie
Zamawiajacego, chyba ze obowigzek taki nakfadaja na Inzyniera kontraktu
obowigzujace przepisy prawa,

2) zgtaszanie Zamawiajgcemu watpliwosci co do legalnosci polecen Zamawiajacego,

3) uzyskanie uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego celem skorzystania z innego
podmiotu przetwarzajacego (dalej jako podprzetwarzajgcego). W takim wypadku na
podprzetwarzajacego przechodza obowigzki Inzyniera kontraktu okreslone w niniejszym
paragrafie Umowy,

4) stosowania wszelkich adekwatnych do poziomu ryzyka $rodkéow technicznych
i organizacyjnych zabezpieczajgcych Dane osobowe na zasadach okreslonych w art. 32
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
RODO),

5) ograniczenie dostepu do Danych wytacznie do osdb, ktérych dostep do Danych jest
niezbedny do realizacji Umowy,

6) uzyskania od osdb biorgcych udziat w przetwarzaniu zobowigzania do przestrzegania
tajemnicy, o ile osoby te nie sa objete obowigzkiem ustawowym do zachowania
tajemnicy,

7) zapewnienia osobom upowaznionym do przetwarzania Danych odpowiednich szkolen z
zakresu ochrony Danych Osobowych,

8) wspdidziatania z Zamawiajacym przy analizie ryzyka przetwarzania i okreslaniu
odpowiednich $rodkéw ochrony danych, przy ocenie skutkéw dla ochrony danych i
nastepnie konsultacjach z organem nadzorczym, przy zawiadamianiu oséb dotknietych
naruszeniem ochrony danych,

9) wspodtdziatania z Zamawiajacym przy zgtaszaniu naruszen danych. W szczegdlnosci
Inzynier kontraktu zobowigzuje sie do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajqcego
0 kazdym naruszeniu ochrony danych Ilub podejrzeniu takiego naruszenia,
w tym o nieupowaznionym dostepie do danych lub kazdej innej sytuacji mogacej mieé
wplyw na poprawno$¢ przetwarzania lub bezpieczenstwo Danych. Inzynier kontraktu

umozliwia Zamawiajagcemu uczestnictwo w czynnosciach wyjasniajacych oraz informuje
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Zamawiajacego o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia naruszenia. Powiadomienie

powinno by¢ dokonane:

a. telefonicznie i dodatkowo e-mailowo, a na zadanie Zamawiajacego réwniez na
pismie,

b. nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ujawnienia incydentu,

Cc. wraz z jednoczesnym przedtozeniem wszelkiej niezbednej dokumentacji dotyczacej
naruszenia/incydentu, a na zadania Zamawiajacego réwniez dodatkowych e-
mailowych/pisemnych informacji, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu spetnienie
obowigzku powiadomienia organu nadzoru.

10) udostepnienie Zamawiajgcemu wszelkich informacji oraz umozliwienie Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli w zakresie przetwarzania powierzonych Danych co do
zgodnosci z odpowiednimi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego
paragrafu umowy,

11) po zakonczeniu Umowy, w zaleznoséci od instrukcji Zamawiajacego, usuniecie lub zwrot
Danych i usuniecie ich kopii, chyba ze przepisy prawa bezwzglednie obowigzujacego
przewidujq inaczej.

6. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest wspoétdziatanie z Inzynierem Kontraktu w wykonaniu
postanowien niniejszego paragrafu Umowy oraz udzielanie Inzynierowi kontraktu wyjasnien
w razie zgtaszanych watpliwosci co do legalnosci polecen.

7. Inzynier Kontraktu odpowiada za szkody spowodowane swoim dziataniem lub zaniechaniem
w zwigzku z niedopetnieniem obowigzkéw, ktére RODO lub postanowienia niniejszego
paragrafu umowy nakfadaja na Inzyniera kontraktu lub gdy dziatat poza zgodnymi
z prawem instrukcjami Zamawiajacego lub wbrew tym instrukcjom. Inzynier Kontraktu
odpowiada w szczegodlnosci za szkody spowodowane niezastosowaniem wilasciwych srodkow
bezpieczenstwa.

8. Celem realizacji Umowy Inzynier Kontraktu powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie
Danych osobowych kadry pracowniczej i zarzadzajacej oraz osdb ktérych przekazanie
danych okaze sie niezbedne dla wilasciwego wykonania umowy oraz obowigzkdw
niezbednych dla realizacji projektu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Na zasadzie
wzajemnosci i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie Umowy Zamawiajgcego
obowigzujq takie same obowigzki, jak obowigzki Inzyniera kontraktu wynikajgce z ust. 6

niniejszego paragrafu Umowy.

§ 13
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy gdy:
1) Inzynier Kontraktu wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny

Z umowg ipomimo pisemnego wezwania Inzyniera Kontraktu do zmiany sposobu
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wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie diuzszym niz 3

dni robocze, nie zado$c¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Zwtoka Inzyniera kontraktu w terminie realizacji umowy bedzie dtuzsza niz 7 dni,

3) Inzynier Kontraktu dokonuje przelewu praw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy

bez zgody Zamawiajacego;

4) Inzynier Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadtosci.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 3 dni
od dnia stwierdzenia okolicznosci o ktérych mowa w ust.1 i wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna podac takze
pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

3. W przypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do sporzadzenia protokotu
inwentaryzacji wykonanych ustug wedtug daty odstgpienia od umowy,

4. Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych ustug i zaptaty za wykonane ustugi
do dnia odstagpienia od umowy.

5. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Inzynier Kontraktu moze

zadac¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) zmiany ceny wynikajacej ze zmian stawek podatkowych np. VAT,

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w przypadku wydtuzenia

realizacji robot budowlanych (przedtuzenie o czas wydtuzenia robét budowlanych).

8. Kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia opublikowania przepiséw dokonujgcych

zmian stawki podatku od towardw i ustug, moze zwrécic¢ sie do drugiej strony z wnioskiem

o wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, potwierdzajacym (takze za pomoca

odpowiednich dokumentéw) w jaki sposéb ww. zmiany wptywaja na koszty wykonania

zamdwienia.
9. Zmiany dotyczace tresci o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbednych
dla sprawnej realizacji umowy, w szczegdlnosci zmian adreséw (w tym adresu poczty

elektronicznej), numerow telefondéw, faksu, numeru konta bankowego, etc.
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§ 14
W sprawach nieuregulowanych Umowga maja zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz akty wykonawcze do
tych ustaw.
Zmiana zapiséw niniejszej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, formy pisemnej.
Jakiekolwiek spory majace zwigzek z wykonywaniem niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, jeden egzemplarz dla Inzyniera Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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